

V.0315/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0315/A2

Tanımı Yonu Taşı Veya Mermer Bordürün İtinalı Sökülmesi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	38,44	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	49,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	112,50	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	38,44	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	20,13	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	25,04	0,00	0,00
2023-1	77,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.0315/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökölmesi gereken yonu taşı bordur taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökölmesi, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli

ÖLÇÜ: İtinalı sökümü yapılan basamak veya bordurün en dış hattında boyları m olarak ölçölür.

V.0315/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mühassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	0,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.