

KTK-1442/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-1442/1

Tanımı Mermerden Mevcut Korkuluğun Islahı Ve Yerine Konulması İş ç iliği

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	1056,34	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	762,86	0,00	0,00
2023-1	7599,61	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	2105,76	0,00	0,00
2019	1293,49	0,00	0,00
2021	2488,29	0,00	0,00

KTK-1442/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak mermerden mevcut korkuluđun ıslahı ve yerine konulması iřçiliđi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:Poz KTK-1183/1 ve KTK-1435/1 Őartlarıyla mermerden mevcut korkuluđun ıslahı ve yerine konulması iřçiliđi, aŐađıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" baŐlıđı altında sayılanlar dıŐında kalan diđer bütun iŐlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, iŐçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Mermere kanal açılması, delik açılması, kenet-zıvana demiri yapılması, kurŐun dökülmesi, derz yapılması.
Ölçü:Poz KTK-1176/1'daki gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmiŐtır.

KTK-1442/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.