

M.1.81 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No M.1.81

Tanımı Priz Geciktirici Katkılı Taze Betonda Priz Süresi Tayini (1 Numune)

Birimi Set

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	529,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	436,00	0,00	0,00
2016	546,00	0,00	0,00
2019	790,00	0,00	0,00
2017	588,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	513,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1452,50	0,00	0,00
2018	668,50	0,00	0,00
2020	849,00	0,00	0,00
2021	973,00	0,00	0,00
2023-1	2838,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

M.1.81 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.81 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.