

## M.1.80 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** M.1.80

**Tanımı** Priz Hızlandırıcı Katkılı Taze Betonda Priz Süresi Tayini (1 Numune)

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	316,50	0,00	0,00
2016	396,50	0,00	0,00
2022-1	1052,00	0,00	0,00
2014	373,50	0,00	0,00
2021	706,00	0,00	0,00
2020	615,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	385,00	0,00	0,00
2018	486,00	0,00	0,00
2017	427,50	0,00	0,00
2019	573,00	0,00	0,00
2023-1	2058,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## M.1.80 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## M.1.80 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.