

M.1.54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No M.1.54

Tanımı Beton Priz Süresi Tayini (Laboratuvarda Yapılan Priz Çabuklaştırıcılı Beton Dizayn Çalışmasında)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	621,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	465,00	0,00	0,00
2022-1	1526,00	0,00	0,00
2023-1	2973,00	0,00	0,00
2015	555,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	896,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	538,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	833,00	0,00	0,00
2016	575,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	704,00	0,00	0,00
2021	1027,00	0,00	0,00

M.1.54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.