

M.1.54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No M.1.54

Tanımı Beton Priz Süresi Tayini (Laboratuvarda Yapılan Priz Çabuklaştırıcılı Beton Dizayn Çalışmasında)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	538,50	0,00	0,00
2013	465,00	0,00	0,00
2017	621,00	0,00	0,00
2018	704,00	0,00	0,00
2016	575,00	0,00	0,00
2015	555,50	0,00	0,00
2023-1	2973,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	1526,00	0,00	0,00
2019	833,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2024	7222,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	896,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1027,00	0,00	0,00

M.1.54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.54 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.