

M.1.52 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No M.1.52

Tanımı Beton Priz Süresi Tayini (Getirilen Priz Geciktiricili Taze Beton Numunesi Üzerinde), (1 Numune)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	413,50	0,00	0,00
2016	428,50	0,00	0,00
2014	401,00	0,00	0,00
2021	765,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1136,00	0,00	0,00
2018	524,00	0,00	0,00
2019	620,50	0,00	0,00
2020	668,00	0,00	0,00
2013	348,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	462,50	0,00	0,00
2023-1	2212,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

M.1.52 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.52 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.