

M.1.52 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No M.1.52

Tanımı Beton Priz Süresi Tayini (Getirilen Priz Geciktiricili Taze Beton Numunesi Üzerinde), (1 Numune)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 348,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 462,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 413,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 428,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 620,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |

M.1.52 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.52 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.