

## M.1.50 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** M.1.50

**Tanımı** Beton Priz Süresi Tayini (Laboratuvarda Yapılan Katkısız Bet.Diz.Çalışmasında)

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	271,50	0,00	0,00
2023-1	1450,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	263,50	0,00	0,00
2017	304,00	0,00	0,00
2020	439,50	0,00	0,00
2022-1	746,50	0,00	0,00
2021	503,00	0,00	0,00
2018	344,00	0,00	0,00
2013	230,50	0,00	0,00
2019	407,50	0,00	0,00
2016	281,50	0,00	0,00

## M.1.50 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## M.1.50 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.