

## M.1.28 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** M.1.28

**Tanımı** Sertleşmiş Beton, Karot veya Harç Numunesinden Boy Değişimi (3 Deney numune)

**Birimi** Set

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1561,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1266,00	0,00	0,00
2015	847,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	4552,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	2333,50	0,00	0,00
2014	822,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	875,00	0,00	0,00
2013	700,50	0,00	0,00
2017	943,50	0,00	0,00
2020	1362,50	0,00	0,00
2018	1070,50	0,00	0,00

## M.1.28 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## M.1.28 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.