

M.1.28 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No M.1.28

Tanımı Sertleşmiş Beton, Karot veya Harç Numunesinden Boy Değişimi (3 Deney numune)

Birimi Set

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	700,50	0,00	0,00
2019	1266,00	0,00	0,00
2022-1	2333,50	0,00	0,00
2024	11081,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1362,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	4552,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	1561,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	875,00	0,00	0,00
2015	847,00	0,00	0,00
2014	822,00	0,00	0,00
2018	1070,50	0,00	0,00
2017	943,50	0,00	0,00

M.1.28 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.28 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.