

M.1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No M.1.2

Tanımı Çimento, Uçucu Kül, Silika Füme ve Trasta Priz Süresi (Kıvam Suyu Dâhil)

Birimi Set

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	137,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	164,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	120,50	0,00	0,00
2015	144,00	0,00	0,00
2022-1	465,50	0,00	0,00
2023-1	872,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2016	155,00	0,00	0,00
2020	252,50	0,00	0,00
2018	183,50	0,00	0,00
2019	226,00	0,00	0,00
2021	285,50	0,00	0,00

M.1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

M.1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.