

Z.1.GPB/P9-4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Z.1.GPB/P9-4

Tanımı Kazıklı Menfez Temel Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	10740,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	15534,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	7970,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	51456,00	0,00	0,00
2022-1	25848,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	9742,50	0,00	0,00
2014	8980,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	13994,40	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	11760,00	0,00	0,00
2021	16949,00	0,00	0,00
2015	9347,50	0,00	0,00

Z.1.GPB/P9-4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P9-4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.