

Z.1.GPB/P9-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	Z.1.GPB/P9-1
Tanımı	Derin Temel Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	67795,50	0,00	0,00
2013	31880,00	0,00	0,00
2014	35920,00	0,00	0,00
2017	42960,00	0,00	0,00
2020	62135,00	0,00	0,00
2016	38970,00	0,00	0,00
2018	47040,00	0,00	0,00
2019	55977,60	0,00	0,00
2015	37390,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	103395,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	484438,00	0,00	0,00
2023-1	205825,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Z.1.GPB/P9-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P9-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.