

Z.1.GPB/P4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	Z.1.GPB/P4
Tanımı	Şev Stabilite Tasarıma Ait Geoteknik Proje Raporu
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	14073,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	28015,50	0,00	0,00
2013	4340,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	4890,00	0,00	0,00
2015	5090,00	0,00	0,00
2020	8467,00	0,00	0,00
2019	7627,90	0,00	0,00
2016	5310,00	0,00	0,00
2018	6410,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2017	5850,00	0,00	0,00
2021	9238,50	0,00	0,00

Z.1.GPB/P4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.