

Z.1.GPB/P4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Z.1.GPB/P4

Tanımı Şev Stabilite Tasarıma Ait Geoteknik Proje Raporu

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	4340,00	0,00	0,00
2022-1	14073,50	0,00	0,00
2023-1	28015,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	4890,00	0,00	0,00
2015	5090,00	0,00	0,00
2020	8467,00	0,00	0,00
2016	5310,00	0,00	0,00
2021	9238,50	0,00	0,00
2018	6410,00	0,00	0,00
2017	5850,00	0,00	0,00
2019	7627,90	0,00	0,00

Z.1.GPB/P4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.