

Z.1.GPB/P2-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Z.1.GPB/P2-2

Tanımı Zamana Bağlı Oturma ve İyileştirme Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	4862,50	0,00	0,00
2020	8454,00	0,00	0,00
2015	5062,50	0,00	0,00
2023-1	27835,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2019	7616,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	65513,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	5275,00	0,00	0,00
2022-1	13982,50	0,00	0,00
2013	4312,50	0,00	0,00
2021	9224,00	0,00	0,00
2017	5850,00	0,00	0,00
2018	6400,00	0,00	0,00

Z.1.GPB/P2-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P2-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.