

Z.1.GPB/P2-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Z.1.GPB/P2-2

Tanımı Zamana Bağlı Oturma ve İyileştirme Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	8454,00	0,00	0,00
2016	5275,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	4312,50	0,00	0,00
2023-1	27835,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	6400,00	0,00	0,00
2021	9224,00	0,00	0,00
2019	7616,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	13982,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	5850,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	4862,50	0,00	0,00
2015	5062,50	0,00	0,00

Z.1.GPB/P2-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P2-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.