

Z.1.GPB/P2-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Z.1.GPB/P2-1

Tanımı Zamana Bağlı Oturma Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	3890,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	4680,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	6763,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	4250,00	0,00	0,00
2015	4050,00	0,00	0,00
2019	6092,80	0,00	0,00
2013	3450,00	0,00	0,00
2021	7379,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	11185,50	0,00	0,00
2023-1	22267,00	0,00	0,00
2018	5120,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

Z.1.GPB/P2-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P2-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.