

## Z.1.GPB/P2-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** Z.1.GPB/P2-1

**Tanımı** Zamana Bağlı Oturma Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	4050,00	0,00	0,00
2020	6763,00	0,00	0,00
2019	6092,80	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	3450,00	0,00	0,00
2022-1	11185,50	0,00	0,00
2018	5120,00	0,00	0,00
2024	52408,50	0,00	0,00
2017	4680,00	0,00	0,00
2021	7379,00	0,00	0,00
2023-1	22267,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2016	4250,00	0,00	0,00
2014	3890,00	0,00	0,00

## Z.1.GPB/P2-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## Z.1.GPB/P2-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.