

Z.1.GPB/P12-4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Z.1.GPB/P12-4

Tanımı Üç Sıra Kazıklı Ankraj Kazıklı Perde Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu (Bkz. Not)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	77700,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	70485,00	0,00	0,00
2020	112382,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	187028,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	372312,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	85080,00	0,00	0,00
2013	57660,00	0,00	0,00
2019	101245,20	0,00	0,00
2015	67635,00	0,00	0,00
2014	64980,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	112620,19	0,00	0,00

Z.1.GPB/P12-4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P12-4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.