

Z.1.GPB/P12-3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Z.1.GPB/P12-3

Tanımı İki Sıra Kazıklı Ankraj Kazıklı Perde Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu (Bkz. Not)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	72520,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	104890,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	174559,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	347489,50	0,00	0,00
2019	94495,52	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	65786,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	79408,00	0,00	0,00
2021	114445,50	0,00	0,00
2013	53816,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	60648,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	63126,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

Z.1.GPB/P12-3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P12-3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.