

Z.1.GPB/P12-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Z.1.GPB/P12-2

Tanımı Tek Sıra Kazıklı Ankraj Kazıklı Perde Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu (Bkz. Not)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	62160,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	149623,00	0,00	0,00
2014	51984,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	89905,50	0,00	0,00
2015	54108,00	0,00	0,00
2018	68064,00	0,00	0,00
2016	56388,00	0,00	0,00
2021	98096,00	0,00	0,00
2023-1	297850,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	80996,16	0,00	0,00
2013	46128,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

Z.1.GPB/P12-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P12-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.