

## Z.1.GPB/P12-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** Z.1.GPB/P12-2

**Tanımı** Tek Sıra Kazıklı Ankraj Kazıklı Perde Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu (Bkz. Not)

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	46128,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	89905,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	56388,00	0,00	0,00
2022-1	149623,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	297850,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2017	62160,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	54108,00	0,00	0,00
2014	51984,00	0,00	0,00
2019	80996,16	0,00	0,00
2018	68064,00	0,00	0,00
2021	98096,00	0,00	0,00

## Z.1.GPB/P12-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## Z.1.GPB/P12-2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.