

Z.1.GPB/P12-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Z.1.GPB/P12-1

Tanımı Kazıklı Tutucu Yapı Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu (Bkz. Not)

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	51800,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	74921,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	124686,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	248209,00	0,00	0,00
2016	46990,00	0,00	0,00
2018	56720,00	0,00	0,00
2013	38440,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2015	45090,00	0,00	0,00
2014	43320,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	67496,80	0,00	0,00
2021	81747,00	0,00	0,00

Z.1.GPB/P12-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Z.1.GPB/P12-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.