

## Z.1.GPB/P11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>Z.1.GPB/P11</b>
<b>Tanımı</b>	Sıvılaşma Riski Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	16325,50	0,00	0,00
2014	5680,00	0,00	0,00
2018	7440,00	0,00	0,00
2017	6790,00	0,00	0,00
2013	5040,00	0,00	0,00
2023-1	32499,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2019	8853,60	0,00	0,00
2021	10723,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	9827,50	0,00	0,00
2016	6160,00	0,00	0,00
2015	5910,00	0,00	0,00

## Z.1.GPB/P11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## Z.1.GPB/P11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.