

## Z.1.GPB/P11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** Z.1.GPB/P11

**Tanımı** Sıvılaşma Riski Tasarımına Ait Geoteknik Proje Raporu

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	5040,00	0,00	0,00
2017	6790,00	0,00	0,00
2016	6160,00	0,00	0,00
2018	7440,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	16325,50	0,00	0,00
2014	5680,00	0,00	0,00
2019	8853,60	0,00	0,00
2015	5910,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	9827,50	0,00	0,00
2023-1	32499,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	10723,00	0,00	0,00

## Z.1.GPB/P11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## Z.1.GPB/P11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.