

Ü.3.30 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Ü.3.30

Tanımı Koşullu Stabilite ve Akma Tayini (72 Saat 60 °C Su Banyosunda, 3 Briket İle) Briket Hazırlama Dâhil

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	223,00	0,00	0,00
2014	142,00	0,00	0,00
2016	154,50	0,00	0,00
2020	246,00	0,00	0,00
2015	147,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	122,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	163,00	0,00	0,00
2018	183,50	0,00	0,00
2021	280,00	0,00	0,00
2022-1	451,50	0,00	0,00
2024	1916,00	0,00	0,00
2023-1	855,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

Ü.3.30 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Ü.3.30 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.