

Ü.3.29 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Ü.3.29

Tanımı Koşullu Stabilite ve Akma Tayini (72 Saat 60 °C Su Banyosunda, 3 Briket İle) Hazır Briket Numunesi İle

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	110,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	326,50	0,00	0,00
2015	105,50	0,00	0,00
2014	101,50	0,00	0,00
2017	116,50	0,00	0,00
2013	87,50	0,00	0,00
2023-1	616,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	176,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2019	159,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	131,00	0,00	0,00
2021	201,00	0,00	0,00

Ü.3.29 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Ü.3.29 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.