

Ü.3.29 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Ü.3.29

Tanımı Koşullu Stabilite ve Akma Tayini (72 Saat 60 °C Su Banyosunda, 3 Briket İle) Hazır Briket Numunesi İle

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	110,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	116,50	0,00	0,00
2020	176,50	0,00	0,00
2023-1	616,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	326,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	105,50	0,00	0,00
2021	201,00	0,00	0,00
2024	1323,00	0,00	0,00
2013	87,50	0,00	0,00
2014	101,50	0,00	0,00
2018	131,00	0,00	0,00
2019	159,50	0,00	0,00

Ü.3.29 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Ü.3.29 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.