

Ü.3.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No Ü.3.14

Tanımı Bitümlü Karışım Deneyleri, Suyun Sıkıştırılmış Bitümlü Karışımların Kohezyonuna Etkisi (Altı Briket İle) Karışım Hazırlama Dâhil

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	270,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	280,00	0,00	0,00
2017	310,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	294,50	0,00	0,00
2020	470,00	0,00	0,00
2013	232,00	0,00	0,00
2022-1	863,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1707,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	425,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	534,50	0,00	0,00
2018	350,00	0,00	0,00

Ü.3.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Ü.3.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.