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Ü.2.18
Üstyapı Etüdü ve Üstyapı Projelendirme Raporunun Hazırlanması
km
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2013 823,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2022-1 2807,50 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2020 1588,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2017 1073,00 0,00 0,00

2018 1226,00 0,00 0,00

2023-1 5269,50 0,00 0,00

2015 932,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2014 928,50 0,00 0,00

2016 970,00 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2019 1434,00 0,00 0,00

2021 1795,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Birim Fiyatları Grafiği
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-
1

2023-
1

2023-
2

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

Ü.2.18 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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