

## TNL-3.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** TNL-3.4

**Tanımı** Tünel Kesin Proje Portal Jeolojik-Jeoteknik Etüdü ve Raporunun Hazırlanması

**Birimi** Pake

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	49540,00	0,00	0,00
2013	38030,00	0,00	0,00
2023-1	237887,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	43745,00	0,00	0,00
2014	42580,00	0,00	0,00
2021	82715,50	0,00	0,00
2016	43745,00	0,00	0,00
2018	56265,00	0,00	0,00
2022-1	123924,00	0,00	0,00
2019	66460,00	0,00	0,00
2020	72399,50	0,00	0,00

## TNL-3.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## TNL-3.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.