

## TNL-3.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** TNL-3.3

**Tanımı** 1/500 - 1/1.000 Ölçekli Tünel Kesin Proje Hesap Raporunun Hazırlanması

**Birimi** 100m

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	77435,00	0,00	0,00
2015	80060,00	0,00	0,00
2016	80060,00	0,00	0,00
2013	69000,00	0,00	0,00
2018	102600,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2024	1029938,50	0,00	0,00
2022-1	223906,50	0,00	0,00
2023-1	432539,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2017	90270,00	0,00	0,00
2019	121277,00	0,00	0,00
2021	151014,50	0,00	0,00
2020	131721,00	0,00	0,00

## TNL-3.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## TNL-3.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.