

TNL-3.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No TNL-3.2

Tanımı 1/500 - 1/1.000 Ölçekli Tünel Kesin Proje Jeolojik Jeoteknik Etüdü ve Raporunun Hazırlanması

Birimi 100m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	99545,00	0,00	0,00
2020	58091,00	0,00	0,00
2013	30515,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	39770,00	0,00	0,00
2018	45155,00	0,00	0,00
2019	53337,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	66332,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	191030,00	0,00	0,00
2014	34225,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	35120,00	0,00	0,00
2016	35120,00	0,00	0,00

TNL-3.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-3.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.