

## TNL-3.19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>TNL-3.19</b>
<b>Tanımı</b>	Tünel Kesin Proje Metraj ve Keşiflerinin Hazırlanması
<b>Birimi</b>	Pake
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	35573,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	60051,00	0,00	0,00
2017	24465,00	0,00	0,00
2016	21660,00	0,00	0,00
2015	21660,00	0,00	0,00
2021	40825,50	0,00	0,00
2014	20930,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	32868,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	18385,00	0,00	0,00
2023-1	116736,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	27625,00	0,00	0,00

## TNL-3.19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## TNL-3.19 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.