

TNL-3.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TNL-3.14
Tanımı	Enerji Temin Kesin Projesinin Hazırlanması
Birimi	100m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	18460,00	0,00	0,00
2020	26772,50	0,00	0,00
2016	16385,00	0,00	0,00
2023-1	87783,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	20840,00	0,00	0,00
2021	30665,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	45286,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	15870,00	0,00	0,00
2013	14210,00	0,00	0,00
2015	16385,00	0,00	0,00
2019	24776,00	0,00	0,00

TNL-3.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-3.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.