

## TNL-3.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>TNL-3.14</b>
<b>Tanımı</b>	Enerji Temin Kesin Projesinin Hazırlanması
<b>Birimi</b>	100m
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	14210,00	0,00	0,00
2015	16385,00	0,00	0,00
2018	20840,00	0,00	0,00
2016	16385,00	0,00	0,00
2020	26772,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	209808,00	0,00	0,00
2017	18460,00	0,00	0,00
2022-1	45286,00	0,00	0,00
2023-1	87783,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	30665,00	0,00	0,00
2014	15870,00	0,00	0,00
2019	24776,00	0,00	0,00

## TNL-3.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## TNL-3.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.