

TNL-3.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No TNL-3.12

Tanımı Tünel Sinyalizasyon ve Trafik İşaretlerinin Kesin Projesinin Hesaplanması

Birimi 100m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	5390,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	4645,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	25873,00	0,00	0,00
2020	7814,00	0,00	0,00
2013	4080,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	8975,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	13249,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	4800,00	0,00	0,00
2019	7239,50	0,00	0,00
2016	4800,00	0,00	0,00
2018	6105,00	0,00	0,00

TNL-3.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-3.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.