

TNL-3.11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TNL-3.11
Tanımı	Tünel Kontrol Sistemi Kesin Projesinin Hesaplanması
Birimi	100m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	68747,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	133805,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	21300,00	0,00	0,00
2018	31670,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	40548,50	0,00	0,00
2017	27990,00	0,00	0,00
2014	24140,00	0,00	0,00
2015	24930,00	0,00	0,00
2016	24930,00	0,00	0,00
2019	37573,00	0,00	0,00
2021	46502,00	0,00	0,00

TNL-3.11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-3.11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.