

TNL-3.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TNL-3.1
Tanımı	" 1/500 - 1/1.000 Ölçekli Tünel Ön Proje Mühendislik Jeolojisi Etütü Yapılması ve Raporunun Hazırlanması (1/500 - 1/1.000 Ölçekli Tünel Jeolojik, Hidrojeolojik ve Mühendislik Jeolojisi Kesin Proje Etütleri Dahil)"
Birimi	100m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	114200,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2013	18025,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	23560,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	59432,00	0,00	0,00
2019	31605,50	0,00	0,00
2014	20220,00	0,00	0,00
2015	20700,00	0,00	0,00
2021	39466,00	0,00	0,00
2020	34544,00	0,00	0,00
2016	20700,00	0,00	0,00
2018	26770,00	0,00	0,00

TNL-3.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-3.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.