

TNL-2.8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TNL-2.8
Tanımı	Su Temini Ön Projelerinin Hazırlanması
Birimi	Pake
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	4355,00	0,00	0,00
2013	3855,00	0,00	0,00
2020	7339,50	0,00	0,00
2022-1	12432,00	0,00	0,00
2023-1	24220,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	5060,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	4500,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	6796,00	0,00	0,00
2016	4500,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	8423,50	0,00	0,00
2018	5725,00	0,00	0,00

TNL-2.8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-2.8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.