

## TNL-2.8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>TNL-2.8</b>
<b>Tanımı</b>	Su Temini Ön Projelerinin Hazırlanması
<b>Birimi</b>	Pake
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	3855,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	4500,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	5725,00	0,00	0,00
2014	4355,00	0,00	0,00
2019	6796,00	0,00	0,00
2022-1	12432,00	0,00	0,00
2023-1	24220,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	8423,50	0,00	0,00
2015	4500,00	0,00	0,00
2020	7339,50	0,00	0,00
2017	5060,00	0,00	0,00

## TNL-2.8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## TNL-2.8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.