

## TNL-2.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** TNL-2.4

**Tanımı** Tünel Ön Proje Portal Jeolojik Jeoteknik Etüdü ve Raporunun Hazırlanması

**Birimi** Pake

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	73989,50	0,00	0,00
2023-1	141987,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	25985,00	0,00	0,00
2014	25315,00	0,00	0,00
2024	335187,50	0,00	0,00
2017	29500,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	22680,00	0,00	0,00
2016	25985,00	0,00	0,00
2021	49335,50	0,00	0,00
2020	43185,00	0,00	0,00
2018	33500,00	0,00	0,00
2019	39582,50	0,00	0,00

## TNL-2.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## TNL-2.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.