

TNL-2.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No TNL-2.4

Tanımı Tünel Ön Proje Portal Jeolojik Jeoteknik Etüdü ve Raporunun Hazırlanması

Birimi Pake

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	22680,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	43185,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	141987,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2014	25315,00	0,00	0,00
2019	39582,50	0,00	0,00
2022-1	73989,50	0,00	0,00
2015	25985,00	0,00	0,00
2017	29500,00	0,00	0,00
2016	25985,00	0,00	0,00
2021	49335,50	0,00	0,00
2018	33500,00	0,00	0,00

TNL-2.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-2.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.