

## TNL-2.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>TNL-2.3</b>
<b>Tanımı</b>	1/5.000 Ölçekli Tünel Ön Proje Hesap Raporunun Hazırlanması
<b>Birimi</b>	100m
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	26055,00	0,00	0,00
2013	23070,00	0,00	0,00
2020	44279,00	0,00	0,00
2021	50821,00	0,00	0,00
2016	26945,00	0,00	0,00
2023-1	145992,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2015	26945,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	75309,50	0,00	0,00
2024	348205,00	0,00	0,00
2019	40794,00	0,00	0,00
2017	30355,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	34520,00	0,00	0,00

## TNL-2.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## TNL-2.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.