

TNL-2.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No TNL-2.2

Tanımı 1/5.000 Ölçekli Tünel Ön Proje Jeolojik-Jeoteknik Etüdü ve Raporunun Hazırlanması

Birimi 100m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	52350,00	0,00	0,00
2017	59290,00	0,00	0,00
2014	51040,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	67225,00	0,00	0,00
2019	79477,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	86515,50	0,00	0,00
2016	52350,00	0,00	0,00
2013	45730,00	0,00	0,00
2022-1	148102,00	0,00	0,00
2023-1	283541,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	98675,00	0,00	0,00

TNL-2.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-2.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.