

TNL-2.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No TNL-2.2

Tanımı 1/5.000 Ölçekli Tünel Ön Proje Jeolojik-Jeoteknik Etüdü ve Raporunun Hazırlanması

Birimi 100m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	148102,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	283541,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2013	45730,00	0,00	0,00
2015	52350,00	0,00	0,00
2017	59290,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	79477,50	0,00	0,00
2020	86515,50	0,00	0,00
2024	673027,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	51040,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	98675,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	52350,00	0,00	0,00
2018	67225,00	0,00	0,00

TNL-2.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-2.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.