

TNL-2.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TNL-2.1
Tanımı	"1/5.000 Ölçekli tünel Ön Proje Mühendislik Jeolojisi Etütü Yapılması Ve Raporunun Hazırlanması (1/5.000 Ölçekli Tünel Jeolojik, Hidrolojik ve Mühendislik Jeolojisi Ön Proje Etütleri Dahil)"
Birimi	100m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	17940,00	0,00	0,00
2020	29976,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	20440,00	0,00	0,00
2013	15645,00	0,00	0,00
2023-1	99227,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	51660,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	17555,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2016	17940,00	0,00	0,00
2018	23210,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	34225,50	0,00	0,00
2019	27413,50	0,00	0,00

TNL-2.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

TNL-2.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.