

## TNL-1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** TNL-1.2

**Tanımı** 1/25.000 Ölçekli Tünel Jeolojik-Jeoteknik Ön Etüdü ve Raporunun Hazırlanması

**Birimi** 100m

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Araştırma ve Geliştirme Dairesi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	13405,00	0,00	0,00
2018	15225,00	0,00	0,00
2014	11540,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	11855,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	10325,00	0,00	0,00
2022-1	33455,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	19568,00	0,00	0,00
2019	17980,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	11855,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	64066,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	22336,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## TNL-1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## TNL-1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.